

Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan
BELANJA MODAL PENGADAAN GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD - BELANJA JASA
KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK)

Nomor : 09/P. 15/Pokmil 16/I/2025

Pada hari ini, 15 Januari 2025, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10004896000
Nama Tender	:	Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD - Belanja Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK)
Nilai Total HPS	:	Rp. 3.084.211.000,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

KAK - Bab Personil dan BOQ

Pertanyaan Peserta 10031123000 15 Januari 2025 09:32

Berikut pertanyaan dari Kami:

1. Di dalam Dokumen Seleksi disebutkan bahwa waktu pelaksanaan 480 hari kalender. Sedangkan di Dokumen KAK dan DKH disebutkan Pengawas Sipil dan Arsitektur dengan waktu penugasan masing-masing 24 OB, jadi ada kelebihan masa penugasan Pengawas Sipil dan Pengawas Arsitektur. Mohon penjelasannya itu untuk 1 orang atau 2 orang masing-masing posisi?

Jawaban Pokja Pemilihan 16 15 Januari 2025 10:05

HPS sudah diaddendum, Mohon dicermati daftar kuantitas dan harga yang sudah disesuaikan.

KAK - Bab BOQ

Pertanyaan Peserta 10031123000 15 Januari 2025 09:44

2. Pada Dokumen DKH disebutkan snack dan makan siang rapat bulanan 20 kali rapat. Sedangkan dalam Dokumen Seleksi disebutkan 480 hari kalender/16 bulan. Mohon penjelasannya?

3. Di dalam Dokumen KAK halaman 8 pada tabel jadwal penugasan tertulis bulan sampai 18. Mohon penjelasannya itu typo atau bukan?

Jawaban Pokja Pemilihan 16 15 Januari 2025 10:06

2. Rapat bulanan termasuk di dalamnya rapat untuk persiapan penandatanganan kontrak.

3. Akan dilakukan addendum KAK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Jawa Tengah

ttd,

Pokja Pemilihan 16