

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

RINGKASAN KONTRAK

Nomor :

- | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| 1 Nomor dan Tanggal DPA | : 02279/DPA/2025 | Tanggal. 14 Maret 2025 | ✓ |
| 2 Kode Rekening | : 1.03.0.00.0.00.14.0002.10.1.01.0040.5.2.4.1.1.2.15.01 | | ✓ |
| 3 Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian | : 600.1.9.3 / 3914 | Tanggal. 17 Juli 2025 | ✓ |
| 4 Nomor dan Tanggal Addendum | : No. 01 Tgl. 17 Juli 2025 | (Tentang Perubahan Kwantitas Harga) | ✓ |
| 5 Nomor dan Tanggal SPMK | : No. 600.1.9.3 / 3915 | Tanggal. 17 Juli 2025 | ✓ |
| 6 Nomor dan Tanggal Pakta Integritas | : Tanggal, 16 Juli 2025 | | ✓ |
| 7 Nomor dan Tanggal SPPBJ | : No. 600.1.9.3 / 3890 | Tanggal. 16 Juli 2025 | ✓ |
| 8 Nama Kontraktor/Perusahaan | : PT. PERWITA KONTRUKSI | | |
| 9 Alamat Kontraktor | : | | |
| 10 Nomor Rekening Bank | : | | |
| 11 Nama Bank | : PT. BANK Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang UNDIP Semarang | | ✓ |
| 12 Nomor NPWP | : 31.508.507.6-541.000 | | |
| 13 Nomor dan Tgl. Jaminan Uang Muka | : JT.SB.03.07.25.0169 | Tgl. 22-7-2025 | PT. JAMKRIDA JATENG |
| 14 Nomor dan Tgl. Jaminan Pelaksanaan | : JT.SB.02.07.25.0168 | Tgl. 16-7-2025 | PT. JAMKRIDA JATENG |
| 15 Nilai SPK / Kontrak | : Rp. | | |
| 16 Nilai Addendum No. 01 | : Rp. | | |
| 17 Uraian dan Volume Kerja | : Paket : Peningkatan Jalan BTS. LINGKAR PATI - BTS. BARAT KOTA PATI dengan volume pekerjaan sebagai berikut : | | |
| | DIV. I UMUM | | |
| | DIV. II DRAINASE | | |
| | DIV. III PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | |
| | DIV. V PERKERASAN BERBUTIR | | |
| | DIV. VI PERKERASAN ASPAL | | |
| | DIV. VII STRUKTUR | | |
| | DIV. VIII REHABILITASI JEMBATAN | | |
| | DIV. IX PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN | | |
| | DIV. X PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA | | |
| 18 Cara Pembayaran | : 1. Pembayaran Uang Muka setinggi - tingginya 20% dari Nilai Kontrak setelah menyerahkan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah, Bank Lain atau Asuransi sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. | | |
| | 2. Pembayaran berikutnya dilaksanakan berdasarkan jumlah prestasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC). | | |
| | 3. Pembayaran yang telah dilaksanakan yaitu : | | |
| | - Uang Muka Sebesar | Rp. | - |
| | - MC. | Rp. | - |
| | Jumlah | Rp. | - |
| | 4. Pembayaran yang diajukan saat ini yaitu Uang Muka sebesar | | |
| 19 Jangka Waktu Pelaksanaan | : 168 (seratus enam puluh delapan) hari kalender Mulai Tgl. 17-7-2025 s/d Tgl. 31-12-2025 | | |
| 20 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan | : - | | |
| 21 Jangka Waktu Pemeliharaan | : Selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender | | |
| 22 Ketentuan Sanksi | : Denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari HARGA KONTRAK (nilai sebelum PPN) | | |

Semarang, 25 Juli 2025

Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya

Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen