

**REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**



**SURAT PERJANJIAN
KONTRAK HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

NOMOR : 620/2731
TANGGAL : 22 MEI 2023

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PAKET PEMBANGUNAN JALAN BANDUNGSARI – SALEM –
BTS. KAB. BREBES**

ANTARA

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

DENGAN

**PENYEDIA
PT. BAKTI PUTRA PELITA**

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pembangunan Jalan Bandungsari – Salem – Bts. Kab. Brebes


Nomor : 620/2731

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, berdasarkan Surat Hasil Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 027/214 Tanggal 12 Mei 2023 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/2728 Tanggal 12 Mei 2023, antara :

Nama : **WAHYUTORO SOETARNO, ST. MT**
NIP : 
Jabatan : Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di : Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/1 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : **RIEDER ANGGIAT NATANAEL. S**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di :  c.

Akte Notaris Pendirian :

Nomor : 24
Tanggal : 17 Juni 2016
Notaris : DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, SH

Akte Notaris Perubahan :

Nomor : 24
Tanggal : 23 Agustus 2019
Notaris : DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, SH

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Bakti Putra Pelita** selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

Dan dengan mendasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 ;
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : 00302/DPA/2023 tanggal 30 Desember 2022 :

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah dilakukan proses Pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan ;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Bandungsari – Salem – Bts. Kab. Brebes, sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

e. Pejabat

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat atau pendampingan hukum;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Bandungsari – Salem – Bts. Kab. Brebes dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Umum ;
2. Drainase ;
3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik ;
4. Perkerasan Berbutir ;
5. Perkerasan Aspal ;
6. Struktur ;
7. Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain - lain
8. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 5.920.815.000,00** (Lima milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan : 1.03.0.00.0.00.14.0003. 10.1.01.05.5.2.4.1.1.2.01;
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
3. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke PT. Bank BNI Cabang Pekalongan rekening nomor : [REDACTED] na Penyedia PT. Bakti Putra Pelita.

Pasal 4

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), Spesifikasi Teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak ;
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian ;
 - c. Surat Penawaran ;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis/Umum dan Gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada Negoisasi) ;
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan ;
2. Masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender ;
3. Masa pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. Khusus pada obyek Pekerjaan Beton Semen, masa pemeliharaan selama 1.095 (seribu Sembilan puluh lima) hari kalender.

Dengan demikian

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia



RIEDER ANGGIAT NATANAEL. S
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak



WAHYUTORO SOETARNO, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP. [REDACTED] 04

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
 SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN (WILAYAH BARAT 2)
 NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN BANDUNGSARI - SALEM - BTS. KAB. BREBES
 PROVINSI : JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN : 2023
 PENYEDIA JASA : PT. BAKTI PUTRA PELITA

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2.7	Kantor Lapangan dan fasilitasnya.	Unit	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.2.10	Dokumentasi dengan video drone	Bulan	7,00	500.000,00	3.500.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas				
1.8.1 (1)	Manajemen Lalin : Petugas Bendera (Flagman)	OB	14,00	2.020.000,00	28.280.000,00
1.8.1(2)	Manajemen Lalin : Petugas Keamanan Lalu-lintas	OB	14,00	2.020.000,00	28.280.000,00
1.8.1(6)	Manajemen Lalin : Rambu Baliho Tanda Peringatan	Buah	2,00	150.000,00	300.000,00
1.8.1(7)	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	6,00	250.000,00	1.500.000,00
1.8.1(8)	Manajemen Lalin : Rambu Peringatan Sementara	Buah	16,00	120.000,00	1.920.000,00
1.8.1(10)	Manajemen Lalin : Alat Pemberi Isyarat Lalu-lintas (APILL)	Unit	2,00	100.000,00	200.000,00
1.8.1(11)	Manajemen Lalin : Traffic Cone (Plastik/Karet/Cetak Beton)	Buah	16,00	150.000,00	2.400.000,00
1.17	Pengamanan Lingkungan Hidup				
1.17.(1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	3,00	175.000,00	525.000,00
1.17.(3a)	Pengujian NoX	Buah	3,00	125.000,00	375.000,00
1.17.(3c)	Pengujian Karbondioksida (CO2)	Buah	3,00	175.000,00	525.000,00
1.17.(3f)	Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu	Buah	3,00	150.000,00	450.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
1.19.1b	Ahli K3 Konstruksi (Potensi Resiko Tinggi/Sedang)	OB	7,00	3.500.000,00	24.500.000,00
1.19.2	K3 : Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)	Buku	1,00	250.000,00	250.000,00
1.19.3	K3 : Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	7,00	250.000,00	1.750.000,00
1.19.4a	K3 : Alat Pelindung Diri / APD (untuk Personel Manajerial dan Tamu)	Set	5,00	450.000,00	2.250.000,00
1.19.4b	K3 : Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	2,00	750.000,00	1.500.000,00
1.19.4c	K3 : Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	2,00	175.000,00	350.000,00
1.21.4	Uji Mutu Independen pada Pekerjaan Aspal (Sifat bahan, sifat campuran, dan hasil Penghamparan).	Paket	1,00	7.750.000,00	7.750.000,00
1.21.6	Uji Mutu Independen pada Pekerjaan Beton Struktur (Sifat bahan, mutu beton, dan hasil Pekerjaan).	Paket	1,00	6.200.000,00	6.200.000,00
1.21.7	Uji Mutu Independen pada Pracetak Gorong-gorong/ Saluran Bentuk U (Mutu beton terpasang).	Paket	1,00	550.000,00	550.000,00
1.21.9	Uji Mutu Independen Mortar pada Pasangan Batu (kuat tekan mortar terpasang).	Paket	1,00	350.000,00	350.000,00
1.21.13	Uji Mutu Independen pada Pekerjaan Timbunan Biasa/Pilihan (Sifat bahan dan hasil pekerjaan).	Paket	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					122.955.000,00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M1	200,00	726.031,23	145.206.246,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M1	20,00	1.067.031,23	21.340.624,60
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					166.546.870,60
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2.195,00	33.695,08	73.960.700,60
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	10,00	272.802,53	2.728.025,30
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	M3	20,00	126.029,44	2.520.588,80
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	1.017,00	31.612,97	32.150.390,49
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	2.989,00	161.762,41	483.507.843,49
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	100,00	1.043,20	104.320,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					594.971.868,68


	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.3.(8)	Beton Struktur, fc' 20 M.Pa (pada Perkerasan Jalan)	M3	583,00	1.314.748,83	766.498.567,89
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					766.498.567,89
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	75,00	19.164,34	1.437.325,50
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	2.488,00	17.430,34	43.366.685,92
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	640,00	1.500.387,02	960.247.692,80
6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	18,00	1.338.737,10	24.097.267,80
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	183,00	67.320,00	12.319.560,00
6.5.(1)	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	417,00	1.632.837,02	680.893.037,34
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1.722.361.569,36
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M3	706,00	1.517.644,65	1.071.457.122,90
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M3	42,00	1.000.688,18	42.028.903,56
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	Kg	45.322,00	16.351,50	741.082.683,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	56,00	908.019,09	50.849.069,04
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1.905.417.778,50
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	116,00	207.511,58	24.071.343,28
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	21,00	194.242,81	4.079.099,01
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					28.150.442,29
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	7,00	3.880.865,52	27.166.058,64
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					27.166.058,64
A	JUMLAH				5.334.068.155,96
B	PPN 11%				586.747.497,16
C	JUMLAH TERMASUK PPN				5.920.815.653,12
D	DIBULATKAN				5.920.815.000,00

Untuk dan atas nama
Penyedia



RIEDER ANGGIAT NATANAEL. S
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak



WAHYUTORO SOETARNO, ST.MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19680720 199803 1 004



PT. Jamkrida Jateng

JJT 010511

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.05.23.010511

Nilai Rp. 296.041.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. BAKTI PUTRA PELITA**, yang beralamat di **Jl. Sumatra No. 19 RT.002/ RW.006, Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Pekalongan** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK, Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 296.041.000,00**
Terbilang : *(dua ratus sembilan puluh enam juta empat puluh satu ribu rupiah).*
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam **SPPBJ No. 620/2728. tanggal 12 Mei 2023** untuk pelaksanaan pekerjaan : **Pembangunan Jalan Bandungsari-Salem-Bts. Kab. Brebes** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **224 (dua ratus dua puluh empat)** hari kalender dan efektif mulai tanggal **22 Mei 2023** sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 Mei 2023

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 2.783.049
SB021

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Management Risiko



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon (024) 7608368
Faksimile (024) 7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 620/2733

Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Bandungsari – Salem – Bts. Kab. Brebes

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYUTORO SOETARNO, ST. MT**
Jabatan : Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah Selaku KPA/PPK
Alamat : Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak ;**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 620/2731 Tanggal 22 Mei 2023 bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : **PT. BAKTI PUTRA PELITA**
Alamat : Jl. Sumatra No. 19 RT.002/RW.006, Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **RIEDER ANGGIAT NATANAEL. S**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup pekerjaan : Pembangunan Jalan, panjang penanganan efektif : 1,000 Km
2. Tanggal mulai kerja : 22 Mei 2023
3. Syarat – syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu penyelesaian : Selama 210 (seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 17 Desember 2023
5. Hasil Pekerjaan : Pelebaran Jalan Sesuai Standar Jalan Kolektor
6. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (nilai sebelum PPN).


Menerima dan menyetujui :
Penyedia



RIEDER ANGGIAT NATANAEL. S
Direktur

Semarang, 22 Mei 2023

Pejabat Penandatanganan Kontrak



WAHYUTORO SOETARNO. ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19680720 199803 1 004