

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

RINGKASAN KONTRAK

Nomor :

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Nomor dan Tanggal DPA | : 00302/DPA/2023 | Tanggal 30 Desember 2022 |
| - Nomor dan Tanggal DPPA | : - | |
| 2. Kode Rekening | : 1.03.0.00.0.00.14.0003.10.1.01.06.5.2.4.1.1.2.01. | |
| 3. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian | : 620/2610 | Tanggal 8 Mei 2023 |
| 4. Nama Kontraktor/Perusahaan | : CV. BANGUN SEJAHTERA | |
| 5. Alamat Kontraktor | : [REDACTED] | |
| 6. Nomor Rekening Bank | : [REDACTED] | Semarang |
| 7. Nama Bank | : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG UNGARAN | |
| 8. Nomor NPWP | : [REDACTED] | |
| 9. Nilai SPK / Kontrak | : Rp. 3,597,951,000.00 | |
| 10. Uraian dan Volume Kerja | : Paket Peningkatan Jalan Kersana - Bandungsari
dengan volume pekerjaan sebagai berikut :
DIV. I UMUM
DIV. II DRAINASE
DIV. III PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
DIV. IV PEKERJAAN PREVENTIF
DIV. V PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
DIV. VI PERKERASAN ASPAL
DIV. VII STRUKTUR
DIV. VIII REHABILITASI JEMBATAN
DIV. IX PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN
DIV. X PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA | |
| 11. Cara Pembayaran | : 1. Pembayaran Uang Muka setinggi - tingginya 30% dari Nilai Kontrak
setelah menyerahkan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh
Bank Pemerintah, Bank Lain atau Asuransi sesuai dengan
ketentuan Menteri Keuangan.
2. Pembayaran berikutnya dilaksanakan berdasarkan jumlah prestasi
pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bulanan
(Monthly Certificate/MC).
3. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 1.079.385.300,- (Satu Miliar
Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga
Ratus Rupiah) | |
| 12. Jangka Waktu Pelaksanaan | : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender Mulai Tgl. 8 Mei 2023
s/d 3 Nopember 2023 | |
| 13. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan | : - | |
| 14. Jangka Waktu Pemeliharaan | : Selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. Khusus pada Obyek
Pekerjaan Beton Semen, Masa Pemeliharaan Selama 1.095 (Seribu Sembilan
Puluh Lima) Hari Kalender | |
| 15. Ketentuan Sanksi | : Denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari HARGA KONTRAK (nilai sebelum PPN) | |

Semarang, 12 Mei 2023

Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



WAHYUTORO SOETARNO, ST, MT

NIP. [REDACTED]